
ДОГОВОР № 
на разработку документации

г. Нижний Тагил 				 		                                         «      » ______ 2021 г.


Публичное акционерное общество «Уралхимпласт» (ПАО «Уралхимпласт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Коршакова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика:
- разработать рабочую документацию на Разработка рабочей документации на монтаж оснований для железнодорожных весов «ВЕСЫ ВД-30-2-10», монтаж весов «ВЕСЫ ВД-30-2-10» расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21 (далее «Объект»), а Заказчик обязуется предоставить задание и оплатить выполненные работы.
Объем и содержание выполнения всей работы определяется Приложением № 1 – Заданием на проектирование и Приложением № 2 – Стоимость и объем работ.
1.2. Право Исполнителя осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается свидетельством о допуске к работам по подготовке документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.3. Документация разрабатывается в одну стадию: «Рабочая документация» (далее Документация). Требования к разработанной документации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
1.4. Содержание выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СП, ГОСТ, ФЗ и другими действующими нормативными актами.
1.5. Исполнитель обязуется до подписания договора предоставить Заказчику полный перечень необходимых исходных данных для проектирования и согласовать в виде Приложения № 4 к Договору. В случае внесения изменений в Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору), перечень исходных данных может быть откорректирован.
1.6. Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: редактируемый графический формат – DWG или CDW (формат на выбор Исполнителя), калькуляции - в формате Excel, текстовый формат - PDF или JPEG. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе от копирования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Приступить к выполнению работ со дня получения исходных данных от Заказчика, достаточных для начала проектирования и получения авансового платежа.
2.1.2. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
2.1.3. Выполнить работы в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору.
2.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
2.1.5. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком, в предусмотренные договором сроки. 
2.1.6. Подготовить к дате приемки работ и передать Заказчику подлинники следующих документов:
а) акта приема-передачи выполненных работ;
б) счета;
в) счета-фактуры.
г) Один экземпляр подлинника в бумажном виде, оформленный подлинными установленными подписями в титульных листах и основных надписях, четыре экземпляра в бумажном виде – копии (с использованием копии подписей в титульных листах и основных надписях), и экземпляр в электронном виде (редактируемый графический формат – DWG или CDW (формат на выбор Исполнителя), калькуляции - в формате Excel, текстовый формат - PDF или JPEG).
2.1.7. Передать Заказчику готовую документацию. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
2.1.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе рабочей документации, выполненной Исполнителем.
 2.1.9.	При обнаружении недостатков в документации, Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан в течение 15 календарных дней или в иной срок, согласованный сторонами, безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику документально подтвержденные причиненные убытки по решению суда в рамках законодательства РФ.
2.1.10. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем документации.
2.1.11. Исполнитель, находясь на территории Заказчика, обязан:
- ознакомить всех своих работников с инструкцией № 46 «По производству и внутриобъектному режиму на ПАО «Уралхимпласт»;
- обеспечить соблюдение своими работниками (в соответствии с инструкциями, полученными от Заказчика) правил пропускного и внутриобъектового режима, режима коммерческой тайны, охраны труда и пожарной безопасности, действующих на территории Заказчика;
- не допускать курение в неустановленных местах (на территории предприятия, а также в производственных, бытовых помещениях и помещениях вспомогательного назначения, местах общего пользования – за исключением курения в специально отведенных местах, обозначенных соответствующих знаком).
2.1.12. В случае несоответствия представляемой Исполнителем Заказчику документации требованиям СП, ГОСТ, ФЗ и других нормативных документов РФ, субъекта РФ (Свердловской области), г. Нижнего Тагила, соответствующих министерств и ведомств, в части состава, содержания и оформления документации, Исполнитель осуществляет доработку документации за собственный счет.
2.1.13. Исполнитель несет полную ответственность за полноту, комплектность и качество передаваемой Заказчику документации в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями СНиП, СПДС и других нормативных документов РФ, субъекта РФ (Свердловской области), г. Нижнего Тагила, соответствующих министерств и ведомств, в части состава, содержания и оформления документации для строительства Объекта, в том числе за недостатки документации, обнаруженные впоследствии в ходе строительства. 
2.1.14. Исполнитель имеет право в случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору предъявить работы к сдаче-приемке.
2.1.15. Для выполнения работ по Договору, Исполнитель может привлекать третьих лиц после согласования с Заказчиком.
2.1.16. По запросу Заказчика в течение 3 (трех) дней предоставлять ему отдельные разделы документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.), подготовленные Исполнителем в формате CDW / DWG, PDF для работы по смежным разделам документации (технология, наружные сети ВК, газопровод и т.п.). По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений. Документация предоставляется Исполнителем при условии ее готовности на дату получения запроса Заказчика.
2.1.17. Предоставлять по запросу Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней отчет о ходе выполнения работ по Договору. Отчет о ходе работ представляется в виде графических материалов, текстовых документов. При необходимости, и по согласованию Сторон, данный отчет предоставляется при очном рассмотрении, или по средствам онлайн-конференций.
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора запросить у Заказчика дополнительные Исходные данные, иные документы, необходимость представления которых возникла в процессе выполнения работ, при этом предоставление дополнительных данных не будет являться основанием для отсрочки окончания работ.
2.2.2. Приостановить исполнение настоящего Договора на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, в том числе обязательств по авансированию работ.  
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю:
а) Задание на проектирование (Приложение № 1). В случае изменения технологических решений Задание на проектирование может быть откорректировано по согласованию Сторон;
б) Исходные данные для выполнения работ в объеме и в сроки, указанные в Приложении № 4.
2.3.2. Уплатить Исполнителю цену, установленную разделом 3 настоящего Договора;
2.3.3. Обеспечить доступ Исполнителя на территорию проектируемого Объекта;
2.3.4. Оказывать Исполнителю содействие в процессе проработки технических решений для проектирования (т.е. рассмотрение и согласование предложенных вариантов технических решений по проектируемому объекту и т.п.);
2.3.5. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, размер затрат и порядок возмещения определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Возмещение происходит при условии документального подтверждения Исполнителем понесенных расходов.
2.3.6.	Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
2.3.7. Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.8. Стороны договорились, что надлежащей передачей документов друг другу считается их передача по акту приема-передачи с обязательным составлением реестра и только через уполномоченных лиц. Уполномоченными лицами для целей передачи документов являются:
- со стороны Заказчика: Гостева Олеся Владимировна, Суслов Александр Леонидович, Лузянин Александр Сергеевич;
- со стороны Исполнителя: Дегтярёв Евгений Андреевич

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.2. В случае, когда объем отдельных работ по согласованию Сторон уточняется в процессе их выполнения (и/или в случае изменения исходных данных Заказчиком), стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена. Все изменения первоначальной стоимости, объема разрабатываемой Документации и исходных данных, указанные в п. 3.1 настоящего Договора и Приложениях к Договору, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
3.3. Расчет производится перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По соглашению Сторон расчет может производиться любым, не противоречащим действующему законодательству РФ, способом. 
3.4. Оплата работ, указанных в п.п. 1.1 - 1.2 настоящего Договора, производится Заказчиком следующим образом:
-100% - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения полного объема работ, подписания Акта выполненных работ по Договору и передачи документов, указанных в п. 2.1.6 настоящего Договора.
3.5. В стоимость работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая командировочные расходы по выездам представителей Исполнителя, за исключением расходов, указанных в п. 2.3.5. настоящего Договора.
.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Исполнитель приступает к выполнению работ со дня подписания настоящего Договора, при условии предоставления Заказчиком Исполнителю Задания на проектирования (Приложение № 1) и Исходных данных для выполнения работ в соответствии с Приложением № 4 и поступления авансового платежа по соответствующему Приложению к Договору.
Сроки начала и окончания работ согласованы Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору. Окончательный срок выполнения работ: 28.02.2022 г.
Сроки указаны при условии подписания настоящего договора в срок до 31.12.2021 г.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты работ, несвоевременного предоставления исходных данных и срока подписания настоящего Договора, сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора, переносятся соразмерно сроку задержки выполнения Заказчиком своих обязательств.
4.2. По окончанию работ по разработке Документации, Стороны в течение 3 (трех) календарных дней со дня завершения работ и предоставления их результатов Заказчику подписывают Акт выполненных работ, с приложением к нему комплекта технической документации.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в трехдневный срок со дня получения такого отказа составляют согласованный ими двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. При условии, что в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п. 2.1.6. Исполнителем не получен мотивированный отказ от приемки работ и не подписан Акт выполненных работ – работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя результатов работ и Акта выполненных работ обязан провести их рассмотрение, направить в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны Акт выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки работ, в противном случае предъявленные Исполнителем результаты работ считаются выполненными с надлежащим качеством и подлежащими оплате в полном объеме.
 4.5. Заказчик становится собственником результата выполненной работы с момента исполнения им всех обязательств перед исполнителем по её оплате в размере, предусмотренном настоящим Договором в полном объеме.
4.6. Иные отношения Сторон, неурегулированные данным разделом в части интеллектуальных прав на результат работы, выполненной Исполнителем по настоящему Договору, регулируются четвертой частью Гражданского кодекса РФ. 
4.7. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на использование разработанных в рамках Договора всех проектных решений и разработанной документации для реализации проектных работ, с правом привлечения для этого любых третьих лиц, выбранных Заказчиком по своему усмотрению.
4.8. Имущественные авторские права на результаты работ переходят к Заказчику с момента подписания Акта выполненных работ и оплаты данного этапа Заказчиком. Стоимость передаваемых Исполнителем Заказчику имущественных авторских прав на результат работ входит в стоимость работ по Договору. 
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такими как: наводнения, пожары, землетрясения, военные действия, забастовки и др., или явилось результатом принятия полномочными органами новых актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.2. Сторона извещает другую Сторону о наступлении указанных в пункте 5.1 Договора обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о наступлении таких обстоятельств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае просрочки разработки документации (промежуточного срока, исправления документации) Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае срыва срока оплаты работ, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. Заказчик вправе за каждый факт нарушения правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима ПАО «Уралхимпласт», требований охраны труда и пожарной безопасности взыскать штраф с Исполнителя в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.
6.4. Факт нарушения фиксируется Заказчиком с составлением совместного с Исполнителем акта. В случае немотивированного отказа Исполнителя от подписания, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, и он считается надлежащим подтверждением факта нарушения при условии приложения к указанному акту материалов фото (видео) фиксации такого нарушения.
6.5. Споры по настоящему Договору или в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 (пять) рабочих дней со дня получения. Если претензия не нашла удовлетворения или на нее не дано своевременного ответа, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.
6.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Условия Договора, документация на всех стадиях разработки являются конфиденциальными (составляющими коммерческую тайну) и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по законным требованиям. 
 7.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то коммерческой тайной являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, документы за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
 Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга использовать какие-либо сведения, составляющие коммерческую тайну, кроме как в целях реализации Договора.
[bookmark: OCRUncertain078][bookmark: OCRUncertain079] 7.3. Если сведения, составляющие коммерческую тайну, стали достоянием гласности или были раскрыты третьему лицу в нарушение условий настоящего договора, то Раскрывающая Сторона вправе обратиться к Принимающей Стороне с требованиями о возмещении причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1
Заказчик __________________ 		Исполнитель _________________



2
	Заказчик __________________ 		Исполнитель _________________		
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:
- при срыве Исполнителем согласованного срока оказания услуг более чем на 30 дней.
- по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ.
8.3.1. Исполнитель имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:
- при просрочке Заказчиком исполнения своих обязательств по оплате более чем на 30 дней;
- по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ. 
8.4. В случае одностороннего отказа от Договора по основаниям, указанным в п. 8.3, 8.3.1. Договора, Сторона, желающая расторгнуть договор, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении (прекращении действия) Договора в одностороннем порядке не позднее чем за 15 дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с момента получения указанного уведомления, а если сведения о получении отсутствуют, то Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки письменного уведомления по почте.
В этом случае Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления направляет Заказчику результаты работ, выполненных на дату получения такого уведомления, а Заказчик в течение 10 календарных дней с даты получения результатов работ обязан принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем с надлежащим качеством.
 Остаток неотработанного аванса подлежит возврату Исполнителем не позднее 10 дней с даты согласования Сторонами объема и стоимости работ, выполненных с надлежащим качеством.
8.5. В случае одностороннего отказа Стороны от Договора по причинам, зависящим от другой Стороны (пункты 8.3, 8.3.1 Договора), Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает штраф в размере 5 % от суммы Договора. 
8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
1) Задание на проектирование (Приложение № 1).
2) Стоимость и объем работ (Приложение № 2). 
3) Штрафные санкции (Приложение № 3). 
4) Исходные данные для проектирования (Приложение № 4).
5) График выполнения работ (Приложение № 5). 
8.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.8. Стороны договорились о том, что копии любых документов в электронном виде высылаются по электронной почте со следующих адресов электронной почты:
Заказчик: O.Gosteva@ucp.ru, A.Suslov@ucp.ru, A.Luzyanin@ucp.ru.
Исполнитель: a.strygin@ucp.ru 
Документы, высланные с других адресов, юридической силы не имеют и Сторонами не рассматриваются.
8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
8.10. Исполнитель подтверждает получение инструкции № 46 «По пропускному и внутриобъектному режиму на ПАО «Уралхимпласт».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	
	Исполнитель:


	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	Адрес регистрации и корреспонденции:
	622012, Россия, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тел/факс:
	(3435) 34-69-55
	
	
	

	e-mail:
	o.gosteva@ucp.ru
	
	
	

	Банк:
	Уральский Банк ПАО «Сбербанк России»
 г. Екатеринбург
	
	
	

	К/с
	301 018 105 000 000 006 74
	
	
	

	Р/с
	407 028 107 162 201 010 67
	
	
	

	БИК
	046 577 674
	
	
	

	ОКПО
	55778270
	
	
	

	ОГРН
	1026601369486
	
	
	

	
	
	

	Генеральный директор

	
	Руководитель

	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	_________________
	/ /

	
	
	
	
	

	____ __________________
	2021 г.
	
	____ __________________
	2021 г.

	м.п.
	
	
	м.п.
	














	























Приложение № 1                    
                                         к Договору № ___________на разработку документации от ____________


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО «УХП»
«_______»_________         _______Суслов А.Л.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка рабочей документации на монтаж оснований для железнодорожных весов «ВЕСЫ ВД-30-2-10», монтаж весов «ВЕСЫ ВД-30-2-10».

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Наименование предприятия
	ПАО «Уралхимпласт»

	1.2. Наименование объекта
	Станция «Химпост», ПАО «Уралхимпласт»

	1.3. Основание для проектирования
	Приказ генерального директора.


	1.4. Исходные данные для проектирования
	1. Планшет №18, 19.
2. Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию Весов ВД-30-2-10 АВИТ.404522.002-1ХХИМ
3.  Чертеж Весов ВД-30-2-10 АВИТ.404522.002-1ххМЧv2.
4. ТУ на подключение к электроснабжению.
5. Все дополнительные согласования технических решений проводить с производителем Весов ВД 30-2-10 ООО «Авитек-Плюс» г. Екатеринбург и представителями ПАО «Уралхимпласт» (УКС, ОГМт)   
 


	1.5. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6. Сроки начала проектирования
	Ноябрь 2021 года –январь 2022.

	1.7. Стадийность проектирования
	Стадия «Рабочая документация». Документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

	1.8. Объем проектирования

	ПЗУ
КЖ
КМ
ЭС
КА
ПЖ


	2. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

	2.1. Способ прокладки сетей электроснабжения, КИПиА
	Согласно требований «Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию Весов ВД-30-2-10 АВИТ.404522.002-1ХХИМ».

	2.2. Требования к объему работ. 
	1. Выполнить рабочую документацию соответствии планшету №18,19. Объем по замене ж/д полотна не менее 30 м/п. Замена пути, балласта, рельс, должны быть выполнены в соответствии со всеми действующими требованиями в области проектирования и эксплуатации.
. 

	2.4. Требования к выделению очередей и пусковых    комплексов, требования по перспективному    расширению предприятия
	Не требуется

	2.5. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Не требуется

	2.6. Особые условия строительства
	На территории действующего предприятия. 


	
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Требование к комплектности и оформлению проектной и рабочей документации 
	Проект выдается в 5-ти подлинных экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF. 



	3.2. Согласование
	Требуется согласование с Заказчиком, производителем весов ООО «Авитек плюс».

	3.3. Авторский надзор за строительством
	Требуется





	Заказчик:
	
	Исполнитель:


	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	
	
	

	Генеральный директор

	
	

	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	
	

	
	
	
	
	

	____ __________________
	2021 г.
	
	
	

	м.п.
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk80092598]

















Приложение № 2                    
                                         к Договору № ___________на разработку документации от ____________



Стоимость и объем работ

	Вид выполняемых работ
	Стоимость работ, руб. с НДС

	Разработка рабочей документации на монтаж оснований для железнодорожных весов «ВЕСЫ ВД-30-2-10», монтаж весов «ВЕСЫ ВД-30-2-10» в объеме: 
	

	1. ПЗУ
2. КЖ
3. КМ
4. ЭС
5. КА
6. ПЖ

	


                                                                                                В т.ч. НДС 20%            
                                                                                                ИТОГО:                       
ИТОГО:


	Заказчик:
	
	Исполнитель:


	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	Адрес регистрации и корреспонденции:
	622012, Россия, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тел/факс:
	(3435) 34-69-55
	
	
	

	e-mail:
	o.gosteva@ucp.ru
	
	
	

	Банк:
	Уральский Банк ПАО «Сбербанк России»
 г. Екатеринбург
	
	
	

	К/с
	301 018 105 000 000 006 74
	
	
	

	Р/с
	407 028 107 162 201 010 67
	
	
	

	БИК
	046 577 674
	
	
	

	ОКПО
	55778270
	
	
	

	ОГРН
	1026601369486
	
	
	

	
	
	

	Генеральный директор

	
	

	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	
	

	
	
	
	
	

	____ __________________
	2021 г.
	
	____ __________________
	2021 г.

	м.п.
	
	
	м.п.
	











Приложение № 3                    
                                         к Договору № ___________на разработку документации от ____________

                                                                                    


Штрафные санкции, налагаемые
на Подрядчика за допущенные нарушения его работниками установленного на ПАО «Уралхимпласт» пропускного и внутриобъектового режима

1. Штраф в размере 1 000 рублей:
–  за не предоставление информации в ПЧ-78 о перекрытии дорог, проездов, железнодорожных 
  переездов;
–  за использование ПГ без согласования с цехом 36 и ПЧ-78;
–  за не сдачу постоянного или временного пропуска.

2. Штраф в размере 2 000 рублей:
–  за использование первичных средств пожаротушения без согласования с начальником цеха.

3. Штраф в размере 3 000 рублей:
· за нарушения на территории предприятия правил охраны труда и промышленной безопасности;
· за выполнение огневых работ в отсутствии ответственного лица за их проведение;
· за нарушение правил хранения газовых баллонов;
· за нарушение правил транспортировки газовых баллонов.

4. Штраф в размере 5 000 рублей:
–	за работу на неисправной электрогазосварочной аппаратуре или на аппаратуре с истекшими сроками освидетельствования; 
–	за допуск к проведению огневых работ электрогазосварщика без удостоверения и талона по пожарной безопасности;
· за проведение огневых работ без служебных записок, согласованных с техническим директором, директором по производству и начальником ПЧ-78;
· за проведение огневых работ без оформления наряда-допуска и без согласования с начальником ПЧ-78;
· за курение в неустановленных местах;
· за проникновение на (с) территорию (ии) вне установленных контрольно-пропускных пунктов;
· за нарушение согласованных с ПАО «Уралхимпласт» маршрутов передвижения по территории и мест проведения работ;
· за нарушение согласованного с ПАО «Уралхимпласт» графика нахождения на территории;
· за нарушение правил прохода сотрудниками сторонних организаций внутри территории;
· за передачу личного пропуска другому лицу;
· за проход на территорию по чужому пропуску либо по пропуску с просроченным сроком действия;
· за вынос материальных ценностей без соответствующего на то разрешения;
· за пронос кино-, видео-, аудио аппаратуры, а также магнитных и электронных носителей информации;




5. Штраф в размере 10 000 рублей:
· за несанкционированное проведение огневых работ, приведшее к возникновению пожара.
· за пронос и распитие спиртных напитков; 
· за нахождение на территории в нетрезвом, наркотическом и токсическом опьянении; 
· за попытку прохода на территории в нетрезвом, наркотическом и токсическом опьянении;
· за вынос документации без соответствующего разрешения;
· за нарушение общественного порядка на территории ПАО «УХП»;

6. Штраф в размере 20 000 рублей:
· за каждый случай хищения материальных ценностей;
· за несанкционированный доступ и (или) изменения в информационные системы ПАО «УХП», осуществление съема информации с электронных, бумажных и др. носителей;
· за осуществление сбора, выноса, передачи информации, содержащей коммерческую тайну ПАО «УХП»;
· за использование, предоставление документов с признаками фальсификации (в том числе электронных дубликатов подписей, оттисков печати, подложных сведений и иных признаков);
· за пронос на территорию ПАО «УХП», запрещенных в обороте предметов и веществ (взрывчатые, наркотические вещества, яды, оружие, боеприпасы и т.п.) без специального на то      
· разрешения.

7. Штраф в размере 50 000 рублей:
· за несанкционированное проведение огневых работ, приведшее к возникновению пожара с материальным ущербом.

8. Уплата штрафа не освобождает от ответственности за возмещение прямого материального ущерба ПАО «Уралхимпласт», а также ущерба третьим лицам.  

9. За повторное аналогичное нарушение одним лицом в течение одного года штраф уплачивается в двойном размере. За каждое третье и последующее аналогичное нарушение одним лицом в течение одного года штраф уплачивается в тройном размере.

10. Уплата штрафа не гарантирует возврат пропуска лицу, нарушившему установленный порядок. 

11. Штраф уплачивается в срок не более 30 дней с момента получения претензии.


	Заказчик:
	
	Исполнитель:


	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	
Генеральный директор

	
	

	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	
	

	
	
	
	
	

	____ __________________
	2021 г.
	
	
	

	м.п.
	
	
	м.п.
	







Приложение № 4
[bookmark: _Hlk80092259]                       к Договору № ___________на разработку документации от ____________


Исходные данные для проектирования

	№
	Исходные данные
	Срок предоставления (дней с даты подписания Договора)

	1
	Топографические материалы 

	5 дней

	2
	ТУ на подключение
	5 дней

	3
	1. Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию Весов ВД-30-2-10 АВИТ.404522.002-1ХХИМ
2.  Чертеж Весов ВД-30-2-10 АВИТ.404522.002-1ххМЧv2.

	1 день





	Заказчик:
	
	Исполнитель:


	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	Адрес регистрации и корреспонденции:
	622012, Россия, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тел/факс:
	(3435) 34-69-55
	
	
	

	e-mail:
	o.gosteva@ucp.ru
	
	
	

	ОГРН
	1026601369486
	
	
	

	
	
	

	Генеральный директор

	
	

	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	
	

	
	
	
	
	

	____ __________________
	2021 г.
	
	
	

	м.п.
	
	
	м.п.
	





















Приложение № 5
[bookmark: _Hlk80092204]                                         к Договору № ___________на разработку документации от ____________ 

График выполнения работ

	Вид выполняемых работ
	Срок выполнения работ
	Количество рабочих дней

	Сбор исходных данных
	-
	

	Разработка документации Стадия «Рабочая документация» 
	-
	




	Заказчик:
	
	Исполнитель:


	ПАО «Уралхимпласт»
	
	

	ИНН/КПП
	6623005777 / 662301001
	
	
	

	Адрес регистрации и корреспонденции:
	622012, Россия, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тел/факс:
	(3435) 34-69-55
	
	
	

	e-mail:
	o.gosteva@ucp.ru
	
	
	

	ОГРН
	1026601369486
	
	
	

	
	
	

	Генеральный директор

	
	

	_________________
	/ А.Г. Коршаков /
	
	
	

	
	
	
	
	

	____ __________________
	2021 г.
	
	
	

	м.п.
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